

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารเรียน 2 และหน้าอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 254,500 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารเรียน 2 และหน้าอาคารเรียน 3
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ตามแบบรูปและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2568 เป็นเงิน 121,022.62 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 6	จำนวน 1	แผ่น
6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 5 (ก)	จำนวน 1	แผ่น
6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร. 4	จำนวน 2	แผ่น
6.4 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นฯ	จำนวน 1	แผ่น
6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร. 4 (พ)	จำนวน 1	แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายคมพศ สุปงษ์	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายสันติพงศ์ พลสิทธิ	สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการฯ
7.3 นายประกอบ กาชันการัดขอ	สถาปนิกชำนาญการ	กรรมการฯ

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครยะลา

ครั้งที่ สข.ค 19/2568

ลงวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

โครงการปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารเรียน 2 และหน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)

.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครยะลา ที่ 1835/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณราคาปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารเรียน 2 และหน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ตามแบบเลขที่ สข.ค 11/2568 ของสำนักช่าง เทศบาลนครยะลาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. ประมาณราคากลางงานอาคาร | เป็นเงิน 104,009.64 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | เป็นเงิน 11,250.00 บาท |
| 3. บวกเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 5 ของราคากลาง | |
| ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 | เป็นเงิน 5,762.98 บาท |
| | รวมเงิน 121,022.62 บาท |

คิดราคากลางเป็นเงิน 121,022.62 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายคมพศ สุพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสันติพงศ์ พลสิทธิ์)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประกอบ กาชันการัดขอ)

สถาปนิกชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯ

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

.....

(นายสมบุรณ์ แสนพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ความเห็นผู้อำนวยการสำนักช่าง

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

.....

(นางโชพินา อามิน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลนครยะลา

- ควรอนุมัติตามเสนอ

.....

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)

ปลัดเทศบาลนครยะลา

ความเห็นนายกเทศมนตรีนครยะลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

.....

(..นายสมหมาย ลูกอินทร์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครยะลา